Tilbudsliste for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik. Bilag til tilbud.
Fordelingsliste nr. 1
Murerarbejder
SA pkt. | Arbejde / Ydelse Enhed | Mangde E. pris. Pris kr.
kr.
Anstilling Fast pris
7.1.1 | Udskiftning af klinker Fast pris
7.1.2 | Gennemgang/udskiftning fuger Fast pris
713 Udsklftnlqg af vaegﬂlser P Fast pris
omkleedningsrum i gymnastiksal
7.1.4 | Betongulv Fast pris
7.1.5 |Revnerifundament Fast pris
Pos nr. |T ydelser
T 7-1 Timer fagleert Timer 10
T 7-2 | Timer ufagleert Timer 10

lalt at overfare til tilbudsliste




Tilbudsliste for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik. Bilag til tilbud.

Fordelingsliste nr. 2

Temrerarbejder

SA pkt. | Arbejde / Ydelse Enhed | Mangde E. pris. Pris kr.

kr.
Anstilling Fast pris
9.1.1 | Repararering af facadebeklaedning Fast pris
Udvendig trappe til .

9.1.2 teknikrum/gymmnastiksal Fast pris
9.1.3 | Udskiftning af gangbreedder/handlister Fast pris
9.1.4 |lsolering Fast pris
9.1.5 | Udskiftning af facedebraedder Fast pris
9.1.6 | Lofter i gymnastiksal, nordflgj og vestflgj Fast pris
9.1.7 |Veeg i gymnastiksal Fast pris
9.1.8 |Forsteerkning af trappetrin Fast pris
9.1.9 | Udluftning af tagrum Fast pris

9.1.10 |Reetablering af loft efter inspektion Fast pris

9.1.11 | Skimmelsanering Fast pris
Pos nr. |T ydelser

T 7-1 Timer fagleert Timer 20

T 7-2 | Timer ufagleert Timer 20

lalt at overfare til tilbudsliste




Tilbudsliste for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik. Bilag til tilbud.
Fordelingsliste nr. 3
Snedkerarbejder
SA pkt. | Arbejde / Ydelse Enhed | Mangde E. pris. Pris kr.
kr.
Anstilling Fast pris

11.1.1 |Udskiftning af ruder Fast pris

11.1.2 |Indvendige dore Fast pris

11.1.3 | Yderdgre Fast pris

11.1.4 |Udskiftning af lase i gardeobeskabe Fast pris

11.1.5 |Knageraekker Fast pris
Pos nr. |T ydelser
T 7-1 Timer fagleert Timer 20
T 7-2 | Timer ufagleert Timer 20

lalt at overfare til tilbudsliste




Tilbudsliste for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik. Bilag til tilbud.
Fordelingsliste nr. 4
Gulvbelagningsarbejder
SA pkt. | Arbejde / Ydelse Enhed | Mangde E. pris. Pris kr.
kr.
Anstilling Fast pris
15.1.1 |Linoleumsbelaegninger Fast pris
15.1.2 Vedllgeh.old af linoleumsbelaegning i Fast pris
gymnastiksal
Pos nr. |T ydelser
T 7-1 Timer fagleert Timer 10
T 7-2 | Timer ufagleert Timer 10

lalt at overfare til tilbudsliste




Tilbudsliste for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik. Bilag til tilbud.
Fordelingsliste nr. 5
Malerarbejder
SA pkt. | Arbejde / Ydelse Enhed | Mangde E. pris. Pris kr.
kr.
Anstilling Fast pris

16.1.1 |Udvendige malerarbejder Fast pris

16.1.2 |Malerbehandling af indv. vaegge og lofter Fast pris

16.1.3 |Malerbehandling af indv. snedkertrae Fast pris

16.1.4 |Malerbehandling VVS-installationer Fast pris

16.1.5 |Rengearing Fast pris
Pos nr. |T ydelser
T 7-1 Timer fagleert Timer 20
T 7-2 | Timer ufagleert Timer 20

lalt at overfare til tilbudsliste




Tilbudsliste for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik. Bilag til tilbud.
Fordelingsliste nr. 6
VVS-arbejder
SA Arbejde / Ydelse Enhed | Mangde E. pris. Pris kr.
pkt. kr.
Anstilling Fast pris
Udluftninger over tag pa ,
18.1.1 pumpe-/aflgbsledninger fra pumpebrgnde Fast pris
19.1.1 |Fastgarelse af lase armaturer Fast pris
20.1.1 Blan_de§l(ajfer og vekslerkredse for Fast pris
ventilationsvarmeflader
20.1.2 |Rearfering i den eksisterende bygning Fast pris
21.1.1 |Ventilationsanleeg nr. 1, Nordflgjen Fast pris
21.1.2 |Ventilationsanleeg nr. 2, Vestflgjen Fast pris
23.1.2 | Ny udluftningsrer til aflab Fast pris
23.1.3 |Varmergr og installationer i bygningen Fast pris
Pos nr.|T ydelser
T.2.01 | Timer for fagleerte Stk. 10
T.2.02 | Timer for ufagleerte og leerlinge Stk. 10
| alt overfares til tilbudsblad




Tilbudsliste for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik. Bilag til tilbud.
Fordelingsliste nr. 7
El-arbejder
SA pkt. |Arbejde / Ydelse Enhed | Maeng E. pris. Pris kr.
de kr.
Anstilling Fast pris
26.2.1 | Forsyning til ventilationsanlzeg i Vestflgjen Fast pris
26.2.2 | Forsyning til ventilationsanlzeg i Nordtflgjen Fast pris
26.2.3 | Forsyning til VVS komponenter Fast pris
26.2.4 | Udskiftning af belysning i Nordflgjen Stk. 20
26.2.5 |Fejlifinding pa elfrostsikringsanlaeg Timer 50
Pos. nr. | T-ydelser
T.26.1 |Timer for fagleerte Timer 10
T.26.2 |Timer for ufagleerte og leerlinge Timer 10

| alt overfares til tilbudsblad
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