SA

Avannaata Kommunia

e

Avannaata

ﬁ Kommunia

Renovering af tag pa
Prinsesse Margrethe Skolen
i
Upernavik

Saerlig arbejdsbeskrivelse for alle fag

Udarbejdet 28.03.2018

Masanti

Masanti A/S - Postboks 344 - 3952 llulissat

tIif. +299-946378 - mail tko@masanti.gl
Masanti A/S sags nr. 1808



Seerlig arbejdsbeskrivelse ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR ALLE FAG
Renovering af tag pa Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik

Indholdsfortegnelse

1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR ALLE FAG.........cccovsmmmminnenrennnnneeen 2
1.1 Grundlaget for arbejdet...........ooooiiiiiiii 2
1.2 Arbejdets OMFaNG.........oooiiii e 3
1.3 Arbejdets UAfBrelSe. .. ... 3
1.4 F N L=V =T o TSP 5
9 TOMRERARBEJDER............cc i nneen s ssmn e e e neeeees 6
9.1 Arbejdets OMFaNG.........oooiiii e 6
9.2 MaEEIIAIE. ...ttt 7
9.3 Arbejdets UdfBrelSe. ... 10
1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR ALLE FAG

1.1

GRUNDLAGET FOR ARBEJDET

Som grundlag for arbejdet geelder falgende anvisninger, hvor en fgrnaevnt har
gyldighed frem for en efterfglgende:

. De i Grgnland gaeldende love og officielle forskrifter.

. Byggeledelsens ordrer.

. Eventuelle af byggeledelsen godkendte arbejds- og materialeprgver.
. Betingelser geeldende i henhold til seerlig skriftlig aftale.

. Neervaerende SA beskrivelse.

. De for arbejdet geeldende tegninger.

DA WN -

Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden saledes, at en anvisning har
gyldighed, selv om den kun er angivet et sted.

Tegninger i starre mal geelder frem for tegninger i mindre mal.
Tegninger er ikke altid malfaste der ma derfor kun males pa tegninger efter aftale.

Senere dateret tillaeg til et dokument har gyldighed frem for dette.

Forskrifter

Grgnlands Bygningsreglement af 2006, med tilhgrende “forskrifter” fra april
1995, og september 1996, udgivet af bygge- og anleegsstyrelsen.

Tekniske forskrifter for brandfarlige vaesker udgivet af Grgnlands Hjemmestyre i
august 1987.

Arbejdstilsynets publikationer.

Forskrifter for el- installationer er angivet i SA kap. 26.

Mal og vaegt

Alle betegnelser i henseende til mal og veegt er danske, nar ikke andet er bestemt
eller fremgar af selve betegnelsen.
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1.2

1.21

1.2.2

13

1.31

1.3.2

ARBEJDETS OMFANG

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, som er ngdvendige for den
fuldsteendige feerdiggerelse, af de i neerveerende beskrivelse med tilhgrende
tegninger beskrevne arbejder.

Anmeldelser

Det pahviler de enkelte fagentreprengrer at sage de ngdvendige tilladelser og
indsende kraevede til- og feerdigmeldinger for de respektive fagarbejder.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er en del af alt arbejde, ogsa selvom det ikke udtrykkeligt er naevnt
under arbejdets omfang i de enkelte fagbeskrivelser.

ARBEJDETS UDFQRELSE

Arbejdet udfgres som angivet i arbejdsgrundlaget. Bortset fra seerlige krav der matte
fremga af dette, skal alle arbejder udfgres af professionelle handvaerkere, smukt,
solidt og i enhver henseende forsvarligt.

Arbejdet skal udferes pa god faglig vis, i overensstemmelse med de til enhver tid
geeldende standarder.

Arbejdet udfgres efter givne arbejdsanvisninger og i henhold til fabrikanternes
forskrifter, nar sadanne foreligger for bestemte materialers vedkommende.

Hvor tegninger, beskrivelser m.m. ikke kan yde tilstreekkelig vejledning til enkelte
arbejders udfarelse, eller hvis noget i det foreliggende projektmateriale matte sta
entreprengren uklart, skal entreprengren i tide indhente instruks herom hos
byggeledelsen.

Hvor der forefindes leverandgr anvisninger, skal disse rekvireres eller downloades,
og forefindes pa byggepladsen, og falges under udfgrelsen af de respektive
arbejder.

Beskyttelsesforanstaltninger

Inden for alle fag skal arbejdets udferelse sikres mod skadelige indvirkning af
naturforholdene ved iagttagelse af de forngdne forholdsregler til beskyttelse af
materialer mod regn og sne, samt mod udterring, varme, kulde og fugt.

De udferte arbejder skal sikres tilsvarende, sa laenge skade kan indtreeffe. For
arbejder ved lave temperaturer skal de ngdvendige foranstaltninger treeffes i
henhold til Branchevejledning om VINTERFORANSTALTNINGER udgivet af
Branchearbejdsmiljgradet for byggeri og anlaeg.

Sikkerhedsforanstaltninger

Ved udferelse af arbejde pa eller i naerheden af eksisterende tankanlaeg i Grgnland
geelder der en raekke sikkerhedskrav. Disse er bl.a. nedfaeldet i "sikkerhedsinstruks
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1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

for udfgrelse af udbygnings- og reparationer pa tankanleeg for brandfarlige vaesker i
Grgnland”, udarbejdet af KNI/NunaTek og dateret 1. november 1989.

Sikkerhedsforanstaltninger henregnes under det fag, hvis arbejde skal sikres.

For aflevering

Efterreparationer og oprydning udfgres af hvert fag i forngden udstraekning, inden
arbejdets aflevering.

Kvalitetskontrol

Kvalitetskontrol i udfgrelsesfasen sker i henhold til entreprengrens godkendte
kvalitetsplan.

Kvalitetsplan

Entreprengren har 100% ansvar for at arbejdet udfgres i henhold til kontrakt-

grundlaget.

Entreprengrens kvalitetsplan skal indeholde:

- Organisation

- Kontrolplan med tilhgrende kontrolskemaer indeholdende mindst de
kontrolaktiviteter, der fremgar af udbudskontrolplanens skemaer

- Dokumentation for aflevering

- Dokumentation for 1 ars eftersyn

- Dokumentation for 5 ars eftersyn

Entreprengren skal senest 3 uger efter overdragelsen have udarbejdet en kvali-
tetsplan.

Entreprengrens almindelige KS handbog kan safremt den i gvrigt opfylder de her
beskrevne krav vaere grundlag for kvalitetsplanen, saledes at der blot skal laves
kontrolskemaer.

Intet arbejde er afsluttet og kan honoreres fuldt ud, fer den tilhgrende kontrol er
gennemfart og dokumentationen er attesteret.

Dokumentation

Resultater af kontrol skal altid indferes i kontroljournalen, som fremlaegges pa hvert
byggemade, og / eller pa forlangende fremsendes til tilsynet.

Kontroldokumentation for udfart kontrol er:

- Underskrevne falgesedler

- Udfyldte kontrolskemaer med observationer, maleresultater og markering af
“‘godkendt” eller “ikke godkendt”

- Rapporter/notater om gennemfart kontrol.

Al dokumentation skal opbevares af entreprengren i mindst 5 ar efter aflevering.
Tilsynet skal til enhver tid have adgang til dokumentationen hos entreprengren.
Entreprengren skal til enhver tid, pa tilsynets forlangende, forevise eller fremsende
og senest ved aflevering, fremlaegge de i kontrolplanen kraevede dokumentationer
for kvalitetssikringen.
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1.3.7

1.4

Kontrolmalinger

Kravet til omfanget af kontrolmalinger vil normalt fremga af kontrolplanen, (eller de
SA pkt. som den henviser til).

Med mindre andet fremgar af SA, eller de normer den henviser til geelder neden-
stdende generelt.

Malinger skal altid udferes saledes, at der kan foretages en statistisk behandling af
malingerne, de enkelte malinger skal derfor altid udfgres efter samme
standardiserede metode.

For ikke reproducerbare malinger skal hvert maleresultat vaere middeltallet af mindst
2 malinger.

Hvis ikke andet fremgar af SA geelder falgende:

Indikerer en statistisk behandling, at mere end 5% af det kontrollerede materiale
eller arbejde, ikke overholder SA kravene, skal alt materialet eller hele arbejdet
normalt kasseres. Kan malingernes antal forgges, og indikerer en statistisk
behandling af det foregede antal maleresultater, at mere end 95% overholder SA
kravene, vil det ikke vaere ngdvendigt at kassere hele arbejdet / materialet.

De enkelte dele eller delarbejder som ikke overholder kravene skal normalt kas-
seres.

AFLEVERING

Entreprengren skal inden afleveringen fremleegge kvalitetsplanen ajourfgrt og med
dokumentation for opfyldelse af de kraevede prgvninger.

Alle &endringer i konstruktions eller installations udfgrelse skal dokumenteres i
afvigerapporter og pafgres de udsendte tegninger, straks efter arbejdets udfarelse
leveres et saet afvigerapporter og rettede tegninger til byggeledelsen.

Reparationskit overdrages til tilsynet eller bygherrens repraesentant.
Alle rester samt alt affald hidhgrende fra egne arbejder bortskaffes.

Intet arbejde betragtes som afsluttet, for dette er sket.
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9.1

9.11

9.1.3

TOMRERARBEJDER

ARBEJDETS OMFANG

Arbejder omfatter udfgrelse af de i naervaerende afsnit og tilhgrende tegninger
naevnte og viste arbejder og ydelser med alt som er ngdvendigt til opnaelse af det
foreskrevne resultat, samt alt hvad der normalt henhgrer under arbejdernes
fuldsteendige feerdigggrelse.

Arbejdet er i denne beskrivelse fordelt pa nedenstaende pkt. som genfindes pa
fordelingslisten.

Nedrivningsarbejder.

Arbejdet omfatter nedrivning og bortskaffelse af:
* Tagpap.

Undertag.

Isolering i tagkonstruktion.

Tagudhaeng og inddaekninger.

Ovenlysvinduer.

Brandlem.

Tagarbejder

Arbejdet omfatter levering og montering af:
* Isolering i tagkonstruktion m.m.
Undertag i 16 mm krydsfiner med pasvejst underpap.
Overpap.
Stern- og udheengsbraedder.
Vindskeder.
Inddeekninger.
Tagheetter til udsugning fra toiletter.

Dampsperre

Arbejdet omfatter levering og montering af:
+ Dampspeerre i det omfang den eksisterende er beskadiget.

Ovenlys-kupler/brandiem

Arbejdet omfatter levering og montering af:
+ 3 stk. ovenlys-kupler i bibliotek.

1 stk. brandlem i trappeopgang.

Lysninger og gerigter.

Inddeekninger til tagpap.

Sternbradder og udhang

Arbejdet omfatter levering og montering af:
» Sternbraedder i trykimpraegneret trae og 18 mm krydsfiner.
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9.2

9.21

9.2.2

9.23

9.2.3.1

* Udhaeng i trykimpraegneret trae og 18 mm krydsfiner.

Vindskeder

Arbejdet omfatter levering og montering af:
* Levering og montering af vindskeder i trykimpraegneret tree.

MATERIALE

Temmer

Temmer skal vaere CE maerket.
Traeet skal svare til C18 konstruktionstrae efter DS/EN 1995.

Ved indbygning i konstruktioner ma fugtighedsindholdet ikke overstige:

Udendears: 18 %
| lukkede uopvarmede konstruktioner: 16 %
| opvarmede rum: 12 %

Temmer til ramper, trapper, veern, terrasser og bindingsveerk i fundament skal veere
trykimpraegneret i klasse AB. Trykimpraegnering i henhold til DS/EN 351-1:2007.

Planker og bradder

Dimensionstolerancer for braedder og andet savskaret tree skal overholde
standarden DS/EN 336:2003. Planker, braedder og lister der er synlige skal veere
klasse U/S, og CE meerkede i henhold til EN 14915:2006.

Vandindhold ma ved indbygning i konstruktioner ikke overstige 16 %.

Planker og braedder til sternbraedder og vindskeder skal veere trykimpraegneret i
klasse AB. Trykimpraegnering i henhold til DS/EN 351-1:2007.

Gerigter og lysninger

Gerigter skal veere i ovntarret fyr af god kvalitet uden knaster, malet i RAL 9010.
Dimension 15x70 mm.

Lysninger skal veere som 19 mm MDF, malet i RAL 9010.

Krydsfiner

Hvis andet ikke er angivet skal alt krydsfiner vaere konstruktionskrydsfiner,
Krydfineren skal opfylder kravene i EN 636-3S udendgrs EN 636-2S i andre
konstruktioner.

Til undertag anvendes 19 mm Polarplader med pasvejst underpap.

Ved indbygning ma fugtindholdet hgjest veere 15 %.
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9.24

9.2.5

9.2.5.1

9.2.5.2

9.2.5.3

9.2.54

Korrosionsbeskyttelse

Alle sam, skruer, bolte og beslag skal, hvor andet ikke er foreskrevet, vaere have en
korrosionsbeskyttelse, som mindst svarer til.

1. | opvarmede rum et zinklag pa 5 my

2. | uopvarmede konstruktioner inden for vaegge og tag et zinklag pa 12 my.

3. Udendars et zinklag pa 25 my.

Beslag, bolte m.v.

Alle beslag og bolte, der er nadvendige til handvaerksmaessig god udfgrelse ad de
beskrevne arbejder, leveres og anbringes, selv om det ikke skulle veere udtrykkeligt
beskrevet.

Bolte og metrikker skal mindst veere kvalitet 8.8 med mindre andet er angivet.
Gevind skal veere efter DS/ISO 272:1980, gevind skal veere rullet.

Beslag, bolte m.v skal vaere korrosionsbeskyttede i henhold til SA pkt. .

Skruer

Til samlinger og til fastgerelser af beslag, skal veere i dertil afpassende dimensioner.
Ved fastgarelse af beslag skal der overalt anvendes skruer og sem behandlet
svarende til de pageeldende beslags overflader.

Franske skruer skal mindst veere af kvalitet 4.6. Beslagskruer skal, hvor intet andet
er angivet, vaere BMF beslag skruer.

Skruer skal veere korrosionsbeskyttet i henhold til SA pkt. 9.2.4

Som

Hvor intet andet er naevnt, anvendes firkantede stifter eller sem med forzinket,
kareret hoved og tilsvarende dykker i en til den pagaeldende anvendelse forsvarlig
dimension.

Hvor intet andet er naevnt skal kamsgm til samlinger, tree mod trae have et stort
hoved, mindst 2,5 x d sem. Hoved skal veere fladt pa undersiden.

Sem skal veere korrosionsbeskyttede i henhold til SA pkt. 9.2.4

Isolering

Der anvendes mineraluld med en lambdaveerdi pa 37. Isoleringen skal vaere CE
maerket og godkendt af varmeisoleringskontrollen, VIK.

Veaerk

Veerk skal vaere som Isover fugestrimmel.
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9.2.5.5

9.2.5.6

9.2.5.7

9.2.5.8

9.2.5.9

9.2.5.10

Dampmembran og tilbehor

Der anvendes 0,2 mm polyethylenfolie som dampmembran, der opfylder SPF
Verksnorm 200/2001 mht. bl.a. krav om 40ars aeldningsbestandighed.
Dampmembran skal veere som DAFA ProFolie, men tilsvarende produkt i samme
kvalitet kan ogsa anvendes. Bredden af dampspaerren skal for sa vidt muligt veelges
sa bredt at antallet af samlinger minimeres. Ved rumhgjde pa fx 2,5 m anvendes 3
m bredt folie.

Ved anvendelse af DAFA ProFolie bruges tilhgrende tilbeharsprodukter:

* Tape som DAFA dampspeerretape 0,05x25 m

* Lim som DAFA Folieklaeber.

* DAFA Airstop hjgrner ved udvendige og indvendige hjgrner.

* Ved gennemfgringer og brydninger anvendes kraver, og manchetter fra DAFA.

* Butylband som DAFA Butyl 390.

» Multi sealing ved tilslutning af dampspeerre til trae eller betonflader, hvor der ikke er
plads til DAFA Airstop hjgrner

Alt til dampmembran skal vaere fra samme system eller det skal dokumenteres, at
det arbejder sammen.

Tagpap

Strimler og underpap skal vaere som Phgnix PF 3500.
Overpap skal vaere som Phgnix PF 5000.

Raglem i trappeopgang.

Skal veere som FAKRO type FSP/FSU P1.
BxL 1080x1080 mm.
Inddeekninger til tagpap.

Ovenlys-kupler i bibliotek

Skal veere som FAKRO type DMC-CP2, DEC-C P2.
BxL 1080x1080 mm.
Inddeekninger til tagpap.

Taginddaekninger

Alle inddaekninger udfgres i 1 mm blank aluminium.

Reparationskit

Til alle leverede og monterede materialer med faerdigbehandlet overflade, skal der
leveres et reparationskit, saledes det er muligt at foretage efter reparationer.
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9.3

9.3.1

9.3.2

ARBEJDETS UDFORELSE

Generelt

Arbejdet udfgres handveerksmaessigt korrekt i henhold til tegninger og avrige
anvisninger.

Alle angivelser af hgvlede treedimensioner geelder faerdigt mal.

Traesamlinger

Alle bergringsflader skal veere plane. Samlingerne skal udfgres, sa forbindelserne
bliver teette og effektive, og alle Igsholter skal indpasses stramt mellem temmer.

Temmer og laegter, der skal beklaedes, skal veere savskaret eller afrettet pa siderne,
som skal beklaedes.

| veegge skal baereteammer for radiatorer veere afrettet.

Stad udfares saledes, at konstruktionsdele ikke sveekkes.
Stad i baerende konstruktioner ma kun udfgres, hvor det er angivet pa konstruk-
tionstegninger.

Bjeelker og remme m.v., som er kortere end 6 meter, ma ikke stades, med mindre
andet er anfgrt. Ved stad skal anvendes lasker eller samlingsbeslag, som angivet
pa tegninger.

Overalt, hvor der anvendes sembeslag, skal der anbringes beslag pa begge sider af
temmeret, med mindre andet udtrykkeligt er angivet.
Sembeslag og sem i ssmbeslag skal placeres ngjagtigt som vist pa tegninger.

Alle beslag, der hindrer plan beklaedning af flader, skal nedstemmes i tammeret.
Semplacering skal veere omhyggelig, for at undga revnedannelser i traeet.
Placeringen skal udfgres som angivet i DS/EN 1995 treenormerne og som angivet
pa tegningerne.

Ved samling af tra&e mod trae geelder saledes falgende afstandsregler, hvis intet
andet er angivet:

Afstand mellem sem:
| fiberretning 10xd
Pa tveers af fiberretning 5xd
Afstand fra sgm til treekant:
| fiberretning 10xd
Pa tveers af fiberretning 5xd
Afstand fra sem til kant af krydsfiner 4xd

D er ssmmets diameter.

Boltehuller skal overalt passe stramt om boltene.
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9.3.3

9.3.4

Bolte- og skrueforbindelser skal efterspaendes. Forbindelser som lukkes inde i
konstruktioner, efterspandes umiddelbart far de daekkes.

Tilgeengelige forbindelser skal, i bygge- og garantiperioden efterses og efter-
spaendes i takt med traeets tgrring/ svind. Sidste gang umiddelbart for 1 ars eftersyn.

Franske skruer:

1. Der skal forbores for skruen i hele dens lzengde

For skaftet forbores med bordiameterer lig skaftets diameter

For gevindlaengde forbores med bordiameter lig 0,7 gange skaftets diameter.

2. Skruen skal skrues, i det for gevindlzengden borede hul, med nggle,
ikke ved inddrivning med hammer.

3. Saebe, eller andet ikke oliebaseret smgringsmiddel der ikke skader
treeet, kan anvendes pa skruen eller i hullet, for at lette montagen.

4. Der skal anvendes underlagsskiver med diameter 3,5 x d og tykkelse
min. 0.3 x d. d er skaftdiameter.

Isolering

Isoleringen skal passe saledes mellem bindingsvaerkssgijler, lasholter og stallsegter
m.v., at der intet luftmellemrum er. Isolering m4, for opseetning aldrig veere mere
end 2 cm og ikke mindre end 1 cm bredere end det stykke, der skal isoleres.

Ved stallaegter er afstanden mellem leegter/stolper centerafstanden - ikke afstanden
fra laegte/stolpe til flange - og isoleringen skal fgres ind imellem flangerne.
Tveergdende samlinger skal ligeledes presses 1-2 cm sammen, og der ma
intetsteds veere mellemrum.

Tvaergaende samlinger ma ikke udfgres i flugt, men skal forskydes.

Dampmembran

Reparation af eksisterende dampmembran:

Dampmembran skal eftergas i takt med at nedrivning af tag og isolering pagar.
Reparation af huller med diameter op til 50 mm og rifter op til 150 mm kan foretages
med diffusionstaet tape iht. dampmembran leverandgren.

Ved starre skader kan reparationen foretages med et nyt stykke dampmembran,
som monteres over det beskadigede sted fastholdt som beskrevet under

Ovenlysvinduer og raglem:

Der skal monteres lysningsfolie pa karme inden montage

Efter montageovenlysvinduer og r@glem klaebes lysningsfolien til eksisterende
dampspeerre i loftkonstruktionen og hjarner forsteerkes med DAFA airstop hjgrner,
som tapes til lysningsfolie og dampspeerren.

Gennemfaringer:

Gennembrydninger af dampmembran skal sa vidt muligt undgas.

Ved taggennemfgringer skal der altid etableres modhold bag dampmembranen
f.eks. i form af plademateriale. Modhold skal veere tilstraekkeligt stift til fastgarelse af
det, der fares gennem dampmembranen. Der kan ogsa benyttes rar- og kabelkraver
som monteres iht. leverandgrens anvisninger.

Dampmembranens tilslutning skal veere sa teet som mulig og skal fastholdes med
tape eller fugeband. Der udover fuges der ogsa omkring gennemfgringen med egnet
fugemasse som folieklzeber. Ved gennemfgringer med “rar i rar” princippet fuges

Sags nr. 1808

side 11 af 15



Seerlig arbejdsbeskrivelse Tomrerarbejder
Renovering af tag pa Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik

9.3.5

9.3.6

9.3.7

9.3.8

9.3.9

9.3.10

inde i raret. Dog ikke i tilfeelde, hvor begge ender af tomrgret ender indenfor
dampspeerren.

Boltesamlinger

Der anvendes underlagsskiver og efter montage skal skruer, matrikker og
underlagsskiver ligge fuldt an i kontaktflader.

Efter montage sikres meotrikker mod Igsdrejning ved karnerprik el.lign.

Inden konstruktioner lukkes, skal alle boltesamlinger efterspaendes.

Nedrivning

Nedrivning af eksisterende tagplader og isolering skal foretages saledes, at der ikke
sker skade pa eksisterende dampmembran.

Der skal sgrges for, at der ikke kommer vand ned i konstruktionen under arbejdet.
Nar et omrade er nedrevet skal der sgrges for afdakning af omradet med
presenning sa at vand ikke treenger ned i konstruktionen.

Bortskaffelse og deponering af materialer og isolering skal ske til en af kommunen
anvist deponeringsplads.

Entreprengren skal sgrge for tilladelse fra kommunen til deponering.

Tagplader

Tagplader ssmmes til lzegter med 28/50 skudsem. Langs kanter ssmmes c/c 100
mm og inder pa plade c/c150 mm.
Pladesamlingerne lukkes med 140 mm brede strimler af PF 3500 SBS.

Udhzng og vindskeder

Udheaeng og vindskeder udskiftes ud med trykimpraegneret trae i henhold til
principtegning nr. A00.02, A00.03 og A00.04.

Overpap

Overpap monteres i baner parallelt med faldretningen.
Leverandgrens montagevejledning skal falges ngje.

Ovenlys-kupler/raglem

Ovenlysvinduer og reglem monteres efter leverandgrens anvisninger.
Der etableres lysninger, som afsluttes ved loft med 15x70 mm gerigter.
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Udbudskontrolplan for Renovering af tag pa Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik
Bilag til SA
Udbudskontrolplan 01.

Temrerarbejder
dato: 28.03.2018

Lgbe |Hvad - hvor skal Hvordan Hvornar og frekvens af |Kriterier for godkendelse | Dokumentations- |Bilag/bemaerkninger
nr. kontrolleres Kontrolleres kontrol krav
1 Projektgennemgang Forarbejdets start Mgdereferat Mgde afholdes med
byggeledelse/tilsyn
2 Modtagekontrol Ved modtagelse 100% |SA 9.2 og tegninger
3 | Korrisionsbeskyttelse Visuelt Ved modtagelse 100% | SA-pkt. 9.2.4
4  |lsolering Visuelt 50% SA pkt. 9.3.3
5 Udfarelse Visuelt 50% SA-pkt. 9.3




Tilbudsliste Bilag til tilbud.
Fordelingsliste nr. 1
Temrerarbejder
SA pkt. | Arbejde / Ydelse Enhed | Mangde E. pris. Pris kr.
kr.
Anstilling Fast pris
9.1.1 |Nedrivningsarbejder. Fast pris
9.1.2 |Tagarbejder Fast pris
9.1.3 |Dampspeerre m2 100
9.1.4 | Ovenlys-kupler/brandlem Fast pris
9.1.5 |Sternbreedder og udhang m 280
9.1.6 |Vindskeder m 100
Pos nr. | T ydelser
T 9-1 | Timer faglaert 20
T 9-2 | Timer ufagleert 20
T 9-3 | Timer leerlinge 20

lalt at overfare til tilbudsliste
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